

工期始	契約確定日
工期末	令和9年2月26日

参考資料（工事内訳書）

工事名称 豊野中学校校舎トイレ改修工事

工事場所 春日部市銚子口130番地

参考資料

- ◆この工事積算書は、積算を補助する目的で掲示するもので、項目・数量等は契約数量では無いことに注意してください。
- ◆この工事積算書は春日部市建設工事請負契約約款第1条でいう設計図書ではありません。（契約書に含まれません。）
- ◆この工事積算書は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件等を十分考慮して、施工方法、仮設その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段については、契約書及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者の責任において定めるものとします。
- ◆本工事は、春日部市が発行する「春日部市建築工事積算基準／春日部市建築工事共通費積算基準」で積算しています。
共通仮設費及び現場管理費は、工事期間 267 日 として算定しています。
- ◆複合単価の優先順位は、原則として、以下のとおりとしています。
 - ①建築工事市場単価
 - ②建築工事標準単価及び調査単価
 - ③刊行物（掲載されている価格の平均価）
 - ④見積り

令和 8 年 3 月単価適用

名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式		
電気設備工事	1	式		
機械設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
有価物売却費	1	式		
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		
調査基準価格	1	式		
調査基準価格の100/110	1	式		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

1. 普通教室棟(西側)					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設工事		1	式		
計					
建具改修工事	銅製	1	式		
建具改修工事	トイレフース	1	式		
建具改修工事	硝子	1	式		
建具改修工事	その他	1	式		
計					
内装改修工事		1	式		
計					
塗装改修工事	内部	1	式		
計					
躯体改修	撤去	1	式		
躯体改修	改修	1	式		
計					
撤去工事	内部	1	式		
撤去工事	建具	1	式		
撤去工事	発生材積込	1	式		
計					
環境配慮工事		1	式		
計					

[illegible]

2. 普通教室棟(東側)					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設工事		1	式		
計					
建具改修工事	銅製	1	式		
建具改修工事	トイレフース	1	式		
建具改修工事	その他	1	式		
計					
内装改修工事		1	式		
計					
塗装改修工事	内部	1	式		
計					
躯体改修	撤去	1	式		
躯体改修	改修	1	式		
計					
撤去工事	内部	1	式		
撤去工事	建具	1	式		
撤去工事	発生材積込	1	式		
計					
環境配慮工事		1	式		
計					
発生材処理		1	式		

2. 普通教室棟(東側)

[illegible]

3. 管理特別教室棟					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設工事		1	式		
計					
建具改修工事	銅製	1	式		
建具改修工事	トイレフース	1	式		
建具改修工事	硝子	1	式		
建具改修工事	その他	1	式		
計					
内装改修工事		1	式		
計					
塗装改修工事	内部	1	式		
計					
躯体改修	撤去	1	式		
躯体改修	改修	1	式		
計					
撤去工事	内部	1	式		
撤去工事	建具	1	式		
撤去工事	発生材積込	1	式		
計					
環境配慮工事		1	式		
計					

3. 管理特別教室棟

[illegible]

4. 管理特別教室棟(車椅子)					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設工事		1	式		
計					
建具改修工事	銅製	1	式		
建具改修工事	硝子	1	式		
建具改修工事	その他	1	式		
計					
内装改修工事		1	式		
計					
塗装改修工事	内部	1	式		
計					
撤去工事	内部	1	式		
撤去工事	建具	1	式		
撤去工事	発生材積込	1	式		
計					
発生材処理		1	式		
計					

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

普通教室棟西トイレ（生徒用）改修工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
換気設備	機器設備	1	式		
計					
衛生器具設備		1	式		
計					
給水設備		1	式		
計					
排水設備		1	式		
計					
撤去工事		1	式		
計					
発生材処理		1	式		
計					

普通教室棟東トイレ（生徒用）改修工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
換気設備	機器設備	1	式		
計					
衛生器具設備		1	式		
計					
給水設備		1	式		
計					
排水設備		1	式		
計					
撤去工事		1	式		
計					
発生材処理		1	式		
計					

管理特別教室棟トイレ（職員用・生徒用）改修工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
換気設備	機器設備	1	式		
計					
衛生器具設備		1	式		
計					
給水設備		1	式		
計					
排水設備		1	式		
計					
撤去工事		1	式		
計					
発生材処理		1	式		
計					

[illegible]

[illegible]

[illegible]

1. 普通教室棟(西側) 直接仮設工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
墨出し(内部改修)	複合改修	196	m ²			
養生(内部改修)	複合改修	206	m ²			
養生(内部改修)	搬出入路部分	388	m ²			
整理清掃後片付け (内部改修)	複合改修	206	m ²			
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 22m未満 設置期間4.5ヶ月	54.3	m ²			
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用	3.5	m			
内部仕上足場 (改修)	階高4.0m以下 脚立足場 一般 -	206	m ²			
養生シート張り	防炎性能 JIS A 8952 I 類	54.3	m ²			
仮設間仕切り	A種 軽鉄下地 石こうボード	151	m ²			
仮設扉	片開き 800×1800	4	か所			
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	54.3	m ²			
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	3.5	m			
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	4階建	206	m ²			
仮設材運搬 (シート・ネット類)		54.3	m ²			
計						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

1. 普通教室棟(西側) 内装改修工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(床)						
地下ビッド床 清掃		48.8	m ²			
ビニル床シート	無 地 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法 -	10.8	m ²			
ビニル床シート	無 地 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS 多湿部 熱溶接工法 -	177	m ²			
小便器前 防滑性ビニル床シート	無 地 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS 多湿部 熱溶接工法 -	5.8	m ²			
床 合板張り	ラワン(Ⅱ) 厚12+12+12	178	m ²			
床 セルフレベリング	厚0.6 セメント系	15.1	m ²			
床 セルフレベリング	厚2～20 セメント系	178	m ²			
床 下地調整材塗布	カチオン系	178	m ²			
床 酸洗い	既存タイル面	144	m ²			
床モルタル塗り	金ごて モルタル仕上げ 厚35	15.9	m ²			
床 コンクリート直均し 仕上げ	金ごて セルフレベリング下地	15.1	m ²			
床スタイロフォーム打込	厚30mm+30mm	15.9	m ²			
(壁)						
巾木 ビニル床シート巻上	無地 厚さ2.0 高さ100	240	m			
小便器前巾木 ビニル床シート巻上	防汚製 厚さ2.0 高さ80	9.6	m			
床材立上幅木端部 見切	アルミジョイナー	249	m			
壁合板張り	ラワン1類 見え隠れ 厚さ12.0mm+12.0mm	38.9	m ²			
地下ビッド壁 清掃		31.2	m ²			
ライニング壁 マシン不 燃化粧板張り	厚さ3.0 合板面接着貼 コーキング・アルミジョイナー共	24.5	m ²			

1. 普通教室棟(西側) 内装改修工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
小便器ライニング壁 抗ウイルス・メラミン不燃化 化粧板張り	厚さ3.0 合板面接着貼 コーキング・アルミシヨイター共	10.8	m ²			
壁 化粧けい酸カルシ ウム板張り	厚さ6.0 ポート面接着貼 アルミシヨイター共	503	m ²			
壁 化粧けい酸カルシ ウム板張り	厚さ6.0 モルタル面直貼 アルミシヨイター共	2.4	m ²			
壁 化粧けい酸カルシ ウム板張り	厚さ6.0 既存モルタル面直貼 アルミシヨイター共	42.6	m ²			
壁 化粧けい酸カルシ ウム板張り	厚さ6.0 既存タイル面直貼 アルミシヨイター共	36	m ²			
壁 強化せっこう ポート張り (GB-F)	厚21.0 不燃 鋼製、木、ポート下地 突付け 下張GB-F 厚21.0共	1.3	m ²			
壁 強化せっこう ポート張り (GB-F)	厚21.0 不燃 鋼製、木、ポート下地 下地張り 下張GB-F 厚21.0共	32.5	m ²			
壁 シーゾング せっこうポート 張り (GB-S)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ポート下地 突付け - -	16.8	m ²			
壁 シーゾング せっこうポート 張り (GB-S)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ポート下地 下地張り - -	470	m ²			
壁 モルタル塗り	金ごて 内壁 厚25 接着プライマー処理共	2.5	m ²			
壁 酸洗い	既存タイル面	325	m ²			
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	452	m ²			
面台下地 軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	38.9	m ²			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タクト等四方補強 1800×1300mm	16	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1080×2000mm	4	か所			
(天井)						
地下ビット天井 清 掃		48.8	m ²			
天井 化粧 せっこうポート 張り (GB-D)	厚 9.5 不燃 ドラバーチン 突付け	193	m ²			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @300 インサート別途	193	m ²			
あと施工アンカー	上向き 金属拡張系 めねじアンカー	193	m ²			

1. 普通教室棟(西側) 内装改修工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 450×450mm程度 ボート等切込み共	8	か所			
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 450角	8	か所			
天井廻縁	塩化ビニル製	235	m			
(その他)						
ライニング面台	ラミネートフォーム 厚20 幅250	38.4	m			
ライニング面台 合板張り	ラワンI類 厚さ15 幅250	38.4	m			
三方枠廻り モルタル補修	幅120	40.2	m			
額縁	スプレー 25×105	99.2	m			
床見切り	ステンレス製	32.8	m			
シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 10×10 (ライニング甲板取合)	86.8	m			
壁 出隅アルミジョイナー	化粧けい酸カルシウム板用	116	m			
壁 出隅アルミジョイナー	不燃ラミネ化粧板用	3.6	m			
壁 入隅アルミジョイナー	化粧けい酸カルシウム板用	253	m			
壁 入隅アルミジョイナー	不燃ラミネ化粧板用	37.2	m			
下地補強 L形用手摺	W900×H900 耐水ラワン1類 見え隠れ 厚さ12.0mm	12	か所			
下地補強 はね上げ手摺用	W600×H600 耐水ラワン1類 見え隠れ 厚さ12.0mm	4	か所			
下地補強 モップ・ハンガー用	W600×H600 耐水ラワン1類 見え隠れ 厚さ12.0mm	8	か所			
下地補強 雑巾掛け用	W600×H600 耐水ラワン1類 見え隠れ 厚さ12.0mm	8	か所			
下地補強 紙巻器用	W450×H300 耐水ラワン1類 見え隠れ 厚さ12.0mm	28	か所			
下地補強 小便器・手摺用	W2400×H1200 耐水ラワン1類 見え隠れ 厚さ12.0+12.0mm	4	か所			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

1. 普通教室棟(西側)		撤去工事		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	84	m			
カッター入れ	モルタル面 厚さ20～30mm	84	m			
既存防水層撤去	屋内防水層 アスファルト防水層 集積共	15.1	m ²			
コンクリート撤去	無筋 コンクリートブレース 集積共	1.5	m ³			
ビニル床タイル撤去	一般 集積共	10.8	m ²			
ビニル床シート撤去	集積共	23	m ²			
木製幅木撤去	集積共	1.8	m			
カッター入れ	コンクリートブレース面 厚さ20～30mm	110.1	m			
カッター入れ	モルタル面 厚さ20～30mm	207.8	m			
CB撤去	コンクリートブレース 集積共	4.4	m ³			
壁タイル撤去	下地モルタル共 集積共	6.8	m ²			
壁合板・ボード撤去	一重張り 一般 集積共	6.8	m ²			
壁合板・ボード撤去	二重張り 一般 集積共	28.8	m ²			
壁下地撤去	集積共	51	m ²			
天井下地撤去	集積共	199.4	m ²			
床見切り撤去	ラバー 集積共	25.6	m			
床真鍮目地撤去	集積共	6.4	m			
面台撤去	ラバー 集積共	30.3	m			
天井廻縁撤去	集積共	176	m			
床マンホール・点検口撤去	集積共	2	か所			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

1. 普通教室棟(西側) 発生材処理						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホり0.28m3 有筋コンクリート類 DID区間有り 9.0km以下	1.2	m3			
撤去材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホり0.28m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 9.0km以下	7.8	m3			
撤去材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホり0.28m3 モルタル層 DID区間有り 9.0km以下	0.4	m3			
撤去材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホり0.28m3 ガラス陶器層 DID区間有り 9.0km以下	1.8	m3			
撤去材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホり0.28m3 木材類 DID区間有り 9.0km以下	6.2	m3			
撤去材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホり0.28m3 廃プラスチック類 DID区間有り 9.0km以下	0.3	m3			
撤去材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホり0.28m3 混合廃棄物類 DID区間有り 9.0km以下	0.6	m3			
撤去材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホり0.28m3 石こうボード類 DID区間有り 9.0km以下	0.4	m3			
撤去材処分費	有筋コンクリート	1.2	m3			
撤去材処分費	無筋コンクリート	7.8	m3			
撤去材処分費	モルタル類	0.4	m3			
撤去材処分費	ガラス陶器質類	1.8	m3			
撤去材処分費	木くず類	6.2	m3			
撤去材処分費	廃プラスチック類	0.3	m3			
撤去材処分費	混合廃棄物類	0.6	m3			
撤去材処分費	せっこうボード類	0.4	m3			
計						

2. 普通教室棟(東側) 直接仮設工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
墨出し(内部改修)	複合改修	165	m ²			
養生(内部改修)	複合改修	175	m ²			
養生(内部改修)	搬出入路部分	388	m ²			
整理清掃後片付け (内部改修)	複合改修	175	m ²			
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 22m未満 設置期間4.5ヶ月	54.3	m ²			
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用	3.5	m			
内部仕上足場 (改修)	階高4.0m以下 脚立足場 一般 -	175	m ²			
養生シート張り	防災性能 JIS A 8952 I 類	54.3	m ²			
仮設間仕切り	A種 軽鉄下地 石こうボード	136	m ²			
仮設扉	片開き 800×1800	4	か所			
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	54.3	m ²			
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	3.5	m			
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	4階建	175	m ²			
仮設材運搬 (シート・ネット類)		54.3	m ²			
計						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

2. 普通教室棟(東側) 内装改修工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(床)						
地下ビッド床 清掃		48.8	m ²			
ビニル床シート	無 地 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法 -	10.8	m ²			
ビニル床シート	無 地 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS 多湿部 熱溶接工法 -	142	m ²			
小便器前 防滑性ビニル床シート	無 地 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS 多湿部 熱溶接工法 -	6.5	m ²			
床 合板張り	ラワン(Ⅱ) 厚12+12+12	144	m ²			
床 セルフレベリング	厚0.6 セメント系	15.1	m ²			
床 セルフレベリング	厚2～20 セメント系	144	m ²			
床 下地調整材塗布	ｶﾅｵﾝ系	144	m ²			
床 酸洗い	既存ﾀｲﾙ面	111	m ²			
床モルタル塗り	金ごて モルタル仕上げ 厚35	16.2	m ²			
床 コンクリート直均し 仕上げ	金ごて セルフレベリング下地	15.1	m ²			
床スタイロフォーム打込	厚30mm+30mm	16.2	m ²			
(壁)						
巾木 ビニル床シート巻上	無地 厚さ2.0 高さ100	201	m			
小便器前巾木 ビニル床シート巻上	防汚製 厚さ2.0 高さ80	10.8	m			
床材立上幅木端部 見切	ｱﾙﾐｼﾞｮｲﾝﾀｰ	211	m			
壁合板張り	ラワン1類 見え隠れ 厚さ12.0mm+12.0mm	38.3	m ²			
地下ビッド壁 清掃		31.2	m ²			
ライニング壁 マシン不 燃化粧板張り	厚さ3.0 合板面接着貼 ｺｰｷﾝｸﾞ・ｱﾙﾐｼﾞｮｲﾝﾀｰ共	22.7	m ²			

2. 普通教室棟(東側) 内装改修工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
小便器ライニング壁 抗ウイルスメタリ不燃化 粧板張り	厚さ3.0 合板面接着貼 コーキング・アルミシヨイター共	12.1	m ²			
壁 化粧けい酸カルシ ウム板張り	厚さ6.0 ポート面接着貼 アルミシヨイター共	411	m ²			
壁 化粧けい酸カルシ ウム板張り	厚さ6.0 既存モルタル面直貼 アルミシヨイター共	39.2	m ²			
壁 化粧けい酸カルシ ウム板張り	厚さ6.0 既存タイル面直貼 アルミシヨイター共	29	m ²			
壁 強化せっこう ポート張り (GB-F)	厚21.0 不燃 鋼製、木、ポート下地 突付け 下張GB-F 厚21.0共	0.6	m ²			
壁 強化せっこう ポート張り (GB-F)	厚21.0 不燃 鋼製、木、ポート下地 下地張り 下張GB-F 厚21.0共	28.7	m ²			
壁 シージング せっこうポート 張り (GB-S)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ポート下地 突付け - -	14.3	m ²			
壁 シージング せっこうポート 張り (GB-S)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ポート下地 下地張り - -	381	m ²			
壁 酸洗い	既存タイル面	292	m ²			
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	345	m ²			
面台下地 軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	38.3	m ²			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 ダクト等四方補強 1800×1300mm	16	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1080×2000mm	4	か所			
(天井)						
地下ビット天井 清 掃		48.8	m ²			
天井 化粧 せっこうポート 張り (GB-D)	厚 9.5 不燃 トラハーチン 突付け	165	m ²			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @300 インサート別途	165	m ²			
あと施工アンカー	上向き 金属拡張系 めねじアンカー	165	m ²			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 450× 450mm程度 ポート等切込み共	8	か所			
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 450角	8	か所			

2. 普通教室棟(東側) 内装改修工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
天井廻縁	塩化ビニル製	227	m			
(その他)						
ライニング 面台	メラミン ストフォーム 厚20 幅200	4	m			
ライニング 面台	メラミン ストフォーム 厚20 幅250	33.2	m			
ライニング 面台 合板張り	ラワン I 類 厚さ15 幅200	4	m			
ライニング 面台 合板張り	ラワン I 類 厚さ15 幅250	33.2	m			
三方枠廻り モルタル補修	幅120	40.2	m			
額縁	スチール 25×105	99.2	m			
床見切り	ステンレス製	32.8	m			
シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 10×10 (ライニング 甲板取合)	83.9	m			
壁 出隅アルミジョイナー	化粧けい酸カルシウム板用	106	m			
壁 入隅アルミジョイナー	化粧けい酸カルシウム板用	243	m			
壁 入隅アルミジョイナー	不燃メラミン化粧板用	58.8	m			
下地補強 L形用手摺	W900×H900 耐水ラワン1類 見え隠れ 厚さ12.0mm	12	か所			
下地補強 はね上げ手摺用	W600×H600 耐水ラワン1類 見え隠れ 厚さ12.0mm	4	か所			
下地補強 モップハンガー用	W600×H600 耐水ラワン1類 見え隠れ 厚さ12.0mm	8	か所			
下地補強 雑巾掛け用	W600×H600 耐水ラワン1類 見え隠れ 厚さ12.0mm	8	か所			
下地補強 紙巻器用	W450×H300 耐水ラワン1類 見え隠れ 厚さ12.0mm	24	か所			
下地補強 小便器・手摺用	W2400×H1200 耐水ラワン1類 見え隠れ 厚さ12.0+12.0mm	4	か所			
下地補強 洗面器手摺用	W2010×H900 耐水ラワン1類 見え隠れ 厚さ12.0mm	4	か所			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

2. 普通教室棟(東側)		撤去工事		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	84	m			
カッター入れ	モルタル面 厚さ20～30mm	84	m			
既存防水層撤去	屋内防水層 アスファルト防水層 集積共	15.1	m ²			
コンクリート撤去	無筋 コンクリートﾌﾟﾚｰｶﾞ 集積共	1.9	m ³			
ビニル床タイル撤去	一般 集積共	10.8	m ²			
ビニル床シート撤去	集積共	17.9	m ²			
木製幅木撤去	集積共	1.8	m			
カッター入れ	コンクリートﾌﾟﾚｰｶﾞ面 厚さ20～30mm	96.3	m			
カッター入れ	モルタル面 厚さ20～30mm	194	m			
CB撤去	コンクリートﾌﾟﾚｰｶﾞ 集積共	3.7	m ³			
壁タイル撤去	下地モルタル共 集積共	6	m ²			
壁合板・ボード撤去	一重張り 一般 集積共	6	m ²			
壁合板・ボード撤去	二重張り 一般 集積共	39.3	m ²			
壁下地撤去	集積共	65.5	m ²			
天井下地撤去	集積共	173	m ²			
床見切り撤去	ﾌﾗｯｸﾞｰ 集積共	22.4	m			
床真鍮目地撤去	集積共	6.4	m			
面台撤去	ﾌﾗｯｸﾞｰ 集積共	25	m			
天井廻縁撤去	集積共	161	m			
床マンホール・点検口撤去	集積共	2	か所			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

2. 普通教室棟(東側) 発生材処理						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去材運搬	ダンプトラック 4t積級 パックホウ0.28m3 有筋コンクリート類 DID区間有り 9.0km以下	1.1	m3			
撤去材運搬	ダンプトラック 4t積級 パックホウ0.28m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 9.0km以下	7.8	m3			
撤去材運搬	ダンプトラック 4t積級 パックホウ0.28m3 モルタル層 DID区間有り 9.0km以下	0.4	m3			
撤去材運搬	ダンプトラック 4t積級 パックホウ0.28m3 ガラス陶器層 DID区間有り 9.0km以下	1.7	m3			
撤去材運搬	ダンプトラック 4t積級 パックホウ0.28m3 木材類 DID区間有り 9.0km以下	4.7	m3			
撤去材運搬	ダンプトラック 4t積級 パックホウ0.28m3 廃プラスチック類 DID区間有り 9.0km以下	0.2	m3			
撤去材運搬	ダンプトラック 4t積級 パックホウ0.28m3 混合廃棄物類 DID区間有り 9.0km以下	0.6	m3			
撤去材運搬	ダンプトラック 4t積級 パックホウ0.28m3 石こうボード類 DID区間有り 9.0km以下	0.6	m3			
撤去材処分費	有筋コンクリート	1.1	m3			
撤去材処分費	無筋コンクリート	7.8	m3			
撤去材処分費	モルタル類	0.4	m3			
撤去材処分費	ガラス陶器質類	1.7	m3			
撤去材処分費	木くず類	4.7	m3			
撤去材処分費	廃プラスチック類	0.2	m3			
撤去材処分費	混合廃棄物類	0.6	m3			
撤去材処分費	せっこうボード類	0.6	m3			
計						

3. 管理特別教室棟		直接仮設工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
墨出し(内部改修)	複合改修	109	m ²			
養生(内部改修)	個別改修	9.3	m ²			
養生(内部改修)	複合改修	115	m ²			
養生(内部改修)	搬出入路部分	295	m ²			
整理清掃後片付け (内部改修)	個別改修	9.3	m ²			
整理清掃後片付け (内部改修)	複合改修	115	m ²			
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 22m未満 設置期間4.5ヶ月	49	m ²			
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用	5.3	m			
養生シート張り	防炎性能 JIS A 8952 I 類	49	m ²			
仮設間仕切り	A種 軽鉄下地 石こうボード	99	m ²			
仮設扉	片開き 800×1800	1	か所			
内部仕上足場 (改修)	階高4.0m以下 脚立足場 一般 -	124	m ²			
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	49	m ²			
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	5.3	m			
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	4階建	124	m ²			
仮設材運搬 (シート・ネット類)		49	m ²			
計						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

3. 管理特別教室棟 内装改修工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(床)						
ビニル床シート	無 地 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS 多湿部 熱溶接工法 -	104	m ²			
ビニル床シート	無 地 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法 帯電防止	5.9	m ²			
小便器前 防滑性ビニル床シート	無 地 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS 多湿部 熱溶接工法 -	4.9	m ²			
乾式置床	H=78 鋼製支持脚 パネチクルボード t20共	98.8	m ²			
床合板張り	ラワン2類 見え隠れ 厚さ12.0mm	98.8	m ²			
床 セルフレベリング	厚0.6 セメント系	29	m ²			
床 セルフレベリング	厚2～20 セメント系	79.9	m ²			
床 下地調整材塗布	カチオン系	101	m ²			
床 酸洗い	既存タイル面	79.2	m ²			
床 コンクリート直均し 仕上げ	金ごて セルフレベリング下地	7.6	m ²			
(壁)						
巾木 ビニル床シート巻上	無地 厚さ2.0 高さ100	133	m			
小便器前巾木 ビニル床シート巻上	防汚製 厚さ2.0 高さ80	7.8	m			
床材立上幅木端部 見切	アルミジョイナー	140	m			
ビニル幅木	高さ100	2.7	m			
壁合板張り	ラワン1類 見え隠れ 厚さ12.0mm+12.0mm	30.4	m ²			
ライニング壁 メラミン不 燃化粧板張り	厚さ3.0 合板面接着貼 コキング・アルミジョイナー共	18.9	m ²			
小便器ライニング壁 抗ウイルスメラミン不燃化 化粧板張り	厚さ3.0 合板面接着貼 コキング・アルミジョイナー共	8.7	m ²			
壁 化粧けい酸カルシ ウム板張り	厚さ6.0 ボード面接着貼 アルミジョイナー共	236	m ²			

3. 管理特別教室棟 内装改修工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
壁 化粧けい酸カルシウム板張り	厚さ6.0 既存モルタル面直貼 アルミシヨイター共	42.9	m ²			
壁 化粧けい酸カルシウム板張り	厚さ6.0 既存タイル面直貼 アルミシヨイター共	27.6	m ²			
壁 けい酸カルシウム板張り	タイプ2(ノブス)0.8FK 厚 6 鋼製、木、ボート下地 目透かし - -	8.4	m ²			
壁 強化せっこうボート張り (GB-F)	厚21.0 不燃 鋼製、木、ボート下地 突付け 下張GB-F 厚21.0共	0.4	m ²			
壁 強化せっこうボート張り (GB-F)	厚21.0 不燃 鋼製、木、ボート下地 下地張り 下張GB-F 厚21.0共	8.4	m ²			
壁 シーシソグセっこうボート張り (GB-S)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボート下地 突付け - -	8.2	m ²			
壁 シーシソグセっこうボート張り (GB-S)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボート下地 下地張り - -	234	m ²			
壁 せっこうボート張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボート下地 突付け 下張GB-R 厚12.5共	0.2	m ²			
壁 せっこうボート張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボート下地 下地張り 下張GB-R 厚12.5共	2.9	m ²			
壁 モルタル塗り	金ごて 内壁 厚25 接着プライマー処理共	2.4	m ²			
壁 酸洗い	既存タイル面	125	m ²			
壁 クラスカー	厚50 24kg/m3	34.9	m ²			
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	234	m ²			
面台下地 軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	30.4	m ²			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タケ等四方補強 2470×1300mm	6	か所			
(天井)						
天井 化粧せっこうボート張り (GB-D)	厚 9.5 不燃 トラバーチン 突付け	105	m ²			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @300 インサート別途	105	m ²			
あと施工アンカー	上向き 金属拡張系 めねじアンカー	105	m ²			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 450× 450mm程度 ボート等切込み共	10	か所			

3. 管理特別教室棟 内装改修工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 450角	10	か所			
天井廻縁	塩化ビニル製	156	m			
(その他)						
ライニング面台	メラミンボートフォーム 厚20 幅150	17.6	m			
ライニング面台	メラミンボートフォーム 厚20 幅200	4.1	m			
ライニング面台	メラミンボートフォーム 厚20 幅225	2.6	m			
ライニング面台	メラミンボートフォーム 厚20 幅270	1.2	m			
ライニング面台	メラミンボートフォーム 厚20 幅275	2.4	m			
ライニング面台	メラミンボートフォーム 厚20 幅280	1.2	m			
ライニング面台 合板張り	ラワン I 類 厚さ15 幅150	17.6	m			
ライニング面台 合板張り	ラワン I 類 厚さ15 幅200	4.1	m			
ライニング面台 合板張り	ラワン I 類 厚さ15 幅225	2.6	m			
ライニング面台 合板張り	ラワン I 類 厚さ15 幅270	1.2	m			
ライニング面台 合板張り	ラワン I 類 厚さ15 幅275	2.4	m			
ライニング面台 合板張り	ラワン I 類 厚さ15 幅280	1.2	m			
三方枠廻り モルタル補修	幅120	18.4	m			
額縁	スプレー 25×105	45.2	m			
シーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 10×10 (ライニング甲板取合)	65.6	m			
シーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 10×10 (小便器ライニング幅木入隅)	0.5	m			
壁 出隅アルミジョイナー	化粧けい酸カルシウム板用	81.8	m			

3. 管理特別教室棟		内装改修工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
壁 出隅アルミシヨイター	不燃メラシ化粧板用	1.2	m			
壁 入隅アルミシヨイター	化粧けい酸カルシウム板用	174	m			
壁 入隅アルミシヨイター	不燃メラシ化粧板用	29.5	m			
下地補強 L形用手摺	W900×H900 耐水ラワン1類 見え隠れ 厚さ12.0mm	8	か所			
下地補強 はね上げ手摺用	W600×H600 耐水ラワン1類 見え隠れ 厚さ12.0mm	2	か所			
下地補強 モップハンガー用	W600×H600 耐水ラワン1類 見え隠れ 厚さ12.0mm	6	か所			
下地補強 雑巾掛け用	W600×H600 耐水ラワン1類 見え隠れ 厚さ12.0mm	6	か所			
下地補強 紙巻器用	W450×H300 耐水ラワン1類 見え隠れ 厚さ12.0mm	13	か所			
下地補強 小便器・手摺用	W2400×H1200 耐水ラワン1類 見え隠れ 厚さ12.0+12.0mm	3	か所			
下地補強 洗面器 手摺用	W1700×H900 耐水ラワン1類 見え隠れ 厚さ12.0mm	2	か所			
下地補強 洗面器 手摺用	W1800×H900 耐水ラワン1類 見え隠れ 厚さ12.0mm	1	か所			
下地補強 洗面器 手摺用	W2040×H900 耐水ラワン1類 見え隠れ 厚さ12.0mm	2	か所			
下地補強 洗面器 手摺用	W2240×H900 耐水ラワン1類 見え隠れ 厚さ12.0mm	1	か所			
下地補強 掃除流し用	W560×H1100 耐水ラワン1類 見え隠れ 厚さ12.0+12.0mm	1	か所			
下地補強 掃除流し用	W760×H1100 耐水ラワン1類 見え隠れ 厚さ12.0+12.0mm	2	か所			
床点検口	屋内用 一般型貼物用 アルミ製枠 ステンレス目地 鍵無 600角	2	か所			
モップハンガー	3本掛け	6	か所			
雑巾がけ	ステンレス製 19角 L=450	6	か所			
ビクトグラフ	150×150 平付型	8	か所			
溜まり水内汲み取り・処分作業	清掃・消毒 車両費、運搬費共	1	式			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

3. 管理特別教室棟		撤去工事		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	42	m			
カッター入れ	モルタル面 厚さ20～30mm	42	m			
既存防水層撤去	屋内防水層 アスファルト防水層 集積共	7.6	m ²			
コンクリート撤去	無筋 コンクリートブレイカ 集積共	0.9	m ³			
ビニル床タイル撤去	一般 集積共	2.9	m ²			
ビニル床シート撤去	集積共	25.1	m ²			
木製幅木撤去	集積共	3	m			
カッター入れ	コンクリートブロック面 厚さ20～30mm	96.3	m			
カッター入れ	モルタル面 厚さ20～30mm	256	m			
CB撤去	コンクリートブレイカ 集積共	3.8	m ³			
壁合板・ボード撤去	二重張り 一般 集積共	4.8	m ²			
壁下地撤去	集積共	7.5	m ²			
天井下地撤去	集積共	111	m ²			
床見切り撤去	テラゾー 集積共	36.3	m			
床真鍮目地撤去	集積共	3.2	m			
面台撤去	テラゾー 集積共	31	m			
天井廻縁撤去	集積共	118	m			
床マンホール・点検口撤去	集積共	2	か所			
天井点検口撤去	集積共	7	か所			
ビニルサイン撤去	W200×H100 集積共	6	か所			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

3. 管理特別教室棟		発生材処理				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 有筋コンクリート類 DID区間有り 9.0km以下	2.9	m3			
撤去材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 9.0km以下	6.1	m3			
撤去材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 モルタル層 DID区間有り 9.0km以下	0.2	m3			
撤去材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 ガラス陶器層 DID区間有り 9.0km以下	2	m3			
撤去材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 木材類 DID区間有り 9.0km以下	2.4	m3			
撤去材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 廃プラスチック類 DID区間有り 9.0km以下	0.2	m3			
撤去材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 混合廃棄物類 DID区間有り 9.0km以下	0.3	m3			
撤去材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 石こうボード類 DID区間有り 9.0km以下	0.1	m3			
撤去材処分費	有筋コンクリート	2.9	m3			
撤去材処分費	無筋コンクリート	6.1	m3			
撤去材処分費	モルタル類	0.2	m3			
撤去材処分費	ガラス陶器質類	2	m3			
撤去材処分費	木くず類	2.4	m3			
撤去材処分費	廃プラスチック類	0.2	m3			
撤去材処分費	混合廃棄物類	0.3	m3			
撤去材処分費	せっこうボード類	0.1	m3			
計						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

4. 管理特別教室棟(車椅子) 内装改修工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(床)						
ビニル床シート	無 地 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS 多湿部 熱溶接工法 -	4.9	m ²			
ビニル床シート	無 地 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法 -	21.4	m ²			
床 セルフレベルング	厚0.6 セメント系	4.9	m ²			
床 下地調整材塗布	おろし系	4.9	m ²			
床モルタル塗り	金ごて モルタル仕上げ 厚35	3.2	m ²			
床スタイロフォーム打込	厚30mm+30mm	3.2	m ²			
(幅木)						
巾木 ビニル床シート巻上	無地 厚さ2.0 高さ100	7.9	m			
床材立上幅木端部見切	アルミジョイナー	7.9	m			
ビニル幅木	高さ100	8.3	m			
壁合板張り	ラワン1類 見え隠れ 厚さ12.0mm+12.0mm	2	m ²			
ライニング壁 マシン不燃化粧板張り	厚さ3.0 合板面接着貼 コーキング・アルミジョイナー共	1.8	m ²			
壁 化粧けい酸カルシウム板張り	厚さ6.0 ボード面接着貼 アルミジョイナー共	17.7	m ²			
壁 けい酸カルシウム板張り	タイプ2(ノアス)0.8FK 厚 6 鋼製、木、ボード下地 目透かし - -	22.6	m ²			
壁 シーリングせっこうボード張り(GB-S)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 突付け - -	0.6	m ²			
壁 シーリングせっこうボード張り(GB-S)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 下地張り - -	17.7	m ²			
壁 せっこうボード張り(GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 突付け 下張GB-R 厚12.5共	0.8	m ²			
壁 せっこうボード張り(GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 下地張り 下張GB-R 厚12.5共	22.6	m ²			
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	24	m ²			

4. 管理特別教室棟(車椅子) 内装改修工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
面台地下 軽量鉄骨壁地下	65形 下地張りあり @450	2	m ²			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 800×2000mm	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 980×2000mm	1	か所			
(天井)						
天井 化粧 せつこうボード 張り(GB-D)	厚 9.5 不燃 トラハーチン 突付け	30.3	m ²			
軽量鉄骨天井地下	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @300 インチト別途	30.3	m ²			
あと施工アンカー	上向き 金属拡張系 めねじアンカー	30.3	m ²			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 450× 450mm程度 ボード等切込み共	2	か所			
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 450角	2	か所			
天井廻縁	塩化ビニル製	41.4	m			
(その他)						
ライニング面台	タミシボストフォーム 厚20 幅150	2	m			
ライニング面台 合板張り	ラワンⅠ類 厚さ15 幅150	2	m			
額縁	スチール 25×105	3	m			
上框	ステンレス製	2.6	m			
シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 10×10 (ライニング 甲板取合)	4.4	m			
下地補強 L形用手摺	W900×H900 耐水ラワン1類 見え隠れ 厚さ12.0mm	1	か所			
下地補強 はね上げ手摺用	W600×H600 耐水ラワン1類 見え隠れ 厚さ12.0mm	1	か所			
下地補強 紙巻器用	W450×H300 耐水ラワン1類 見え隠れ 厚さ12.0mm	1	か所			
ビクトクグラフ	150×150 平付型	2	か所			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

春日部市

[illegible]

[illegible]

春日部市

[illegible]

[illegible]

春日部市

【種目】1 普通教室棟(西側)トイレ改修工事 電灯設備				電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1. 6mm- 2C ヒット・天井	325	m			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1. 6mm- 2C FEP内 (PF・CD)	20	m			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1. 6mm- 3C ヒット・天井	105	m			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1. 6mm- 3C FEP内 (PF・CD)	34	m			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2. 0mm- 2C ヒット・天井	31	m			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2. 0mm- 2C 管内	5	m			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2. 0mm- 2C MM1内	4	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	39	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	7	m			
1種金属線び (MM1)	C型 (60. 0mm)	4	m			
1種金属線び (MM1) 附属品 (材料費)	B型 (40. 4mm) フッティング	8	個			
1種金属線び (MM1) 附属品	B型 (40. 4mm) コーナボックス	8	個			
合成樹脂製 アウトレットボックス (カバー 付)	中四角 浅型 D44	88	個			
機械はつり (ダイヤモ ントカッターによる 配管用貫通口)	100～150mm 50mm	4	か所			
レントゲン調査費	調査費用 (基本料金)	2	日			
レントゲン調査費	箇所 (フィルム・作業費)	6	か所			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×1 - 125V	8	個			
熱線センサ付自動スイッチ	親器8A型	12	個			
熱線センサ付自動スイッチ	子器	16	個			
熱線センサ付自動スイッチ	子器 換気扇連動用	8	個			

【種目】1 普通教室棟(西側)トイレ改修工事 電灯設備				電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
熱線センサー付自動スイッチ操作ユニット	2回路用	12	個			
LED照明器具 (B)	LSS9 -4 -23 LN	16	個			
LED照明器具 (C)	LBF3MP/RP -2 -13 LN	20	個			
LED照明器具 (D)	LRS1 - -22 LN	4	個			
LED照明器具 (E)	LRS1 - -17 LN	16	個			
LED照明器具 (F)	LRS1 - -13 LN	24	個			
蛍光灯(線び取付)取外し再取付	取り外し再取付 FSS 1 - - 401	4	個			
600V絶縁電線撤去	2.0mm × 1本 再使用しない	308	m			
薄鋼電線管撤去	(C19) 再使用しない	72	m			
薄鋼電線管撤去	(C25) 再使用しない	14	m			
位置ボックス 撤去	再使用しない	16	個			
タンブラースイッチ撤去	1P15A×2	8	個			
コンセント撤去	2P15A×1	8	個			
蛍光灯器具撤去	露出形 FL 40W ×1 再使用しない	16	個			
計						

【種目】1 普通教室棟(西側)トイレ改修工事 電灯設備				コンセント分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C ビット・天井	16	m			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C MM1内	4	m			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	255	m			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	152	m			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内 (PF・CD)	104	m			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C MM1内	16	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	74	m			
合成樹脂製 アウトレットボックス(カバー 付)	中四角 浅型 D44	32	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×1 (接地極 接地端子付 一体形) 125V	32	個			
機械はつり(ダイモ ントカッターによる 配管用貫通口)	100～150mm 50mm	8	か所			
レントゲン調査費	調査費用 (基本料金)	2	日			
レントゲン調査費	箇所(フィルム・作業費)	6	か所			
計						

春日部市

春日部市

春日部市

【種目】2 普通教室棟(東側)トイレ改修工事 電灯設備				電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1. 6mm- 2C ビット・天井	220	m			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1. 6mm- 2C FEP内 (PF・CD)	14	m			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1. 6mm- 2C 管内	14	m			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1. 6mm- 3C ビット・天井	128	m			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1. 6mm- 3C FEP内 (PF・CD)	24	m			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2. 0mm- 2C ビット・天井	52	m			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2. 0mm- 2C 管内	6	m			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2. 0mm- 2C MM1内	4	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	30	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	4	m			
合成樹脂製 アウトレットボックス(カバー 付)	中四角 浅型 D44	88	個			
機械はつり(タイモ ントカッターによる 配管用貫通口)	100～150mm 50mm	8	か所			
レントゲン調査費	調査費用 (基本料金)	2	日			
レントゲン調査費	箇所(フィルム・作業費)	8	か所			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×1 - 125V	8	個			
熱線センサ付自動スイッチ	親器8A型	12	個			
熱線センサ付自動スイッチ	子器	12	個			
熱線センサ付自動スイッチ	子器 換気扇連動用	8	個			
熱線センサ付自動スイッチ 操作ユニット	2回路用	12	個			
LED照明器具 (B)	LSS9 -4 -23 LN	12	個			

【種目】2 普通教室棟(東側)トイレ改修工事 電灯設備				電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
LED照明器具 (C)	LBF3MP/RP -2 -13 LN	16	個			
LED照明器具 (E)	LRS1 - -17 LN	20	個			
LED照明器具 (F)	LRS1 - -13 LN	20	個			
LED照明器具 (G)	LDS2-LRS1 - -08 LN	4	個			
蛍光灯 取外し再取付	取り外し再取付 FSS 4 - 401	4	個			
600V絶縁電線 撤去	2.0mm × 1本 再使用しない	308	m			
薄鋼電線管 撤去	(C19) 再使用しない	72	m			
薄鋼電線管 撤去	(C25) 再使用しない	14	m			
位置ボックス 撤去	再使用しない	16	個			
タンブラースイッチ 撤去	1P15A×2	8	個			
コンセント 撤去	2P15A×1	8	個			
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 40W ×1 再使用しない	16	個			
計						

春日部市

春日部市

春日部市

春日部市

【種目】3 管理棟トイレ改修工事			電灯設備		電灯分岐	
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1. 6mm- 2C ビット・天井	180	m			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1. 6mm- 2C FEP内 (PF・CD)	43	m			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1. 6mm- 2C 管内	5	m			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1. 6mm- 3C ビット・天井	67	m			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1. 6mm- 3C FEP内 (PF・CD)	22	m			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1. 6mm- 3C 管内	6	m			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2. 0mm- 2C ビット・天井	40	m			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2. 0mm- 2C 管内	24	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	56	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	5	m			
合成樹脂製 アウトレットボックス(カバー 付)	中四角 浅型 D44	46	個			
機械はつり(タイヤモ ントカッターによる 配管用貫通口)	100～150mm 50mm	2	か所			
レントゲン調査費	調査費用 (基本料金)	1	日			
レントゲン調査費	箇所(フィルム・作業費)	2	か所			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×1 - 125V	7	個			
コンセント (金属プレート付)	2P15A×1(引掛形) 125V	1	個			
タンブラスイッチ (金属プレート付)	3W 15A ×1 ネーム無 - -	3	個			
タンブラスイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×1 ネーム無 3W 15A ×1 ネーム無	1	個			
熱線センサ付自動スイッチ	親器8A型	9	個			
熱線センサ付自動スイッチ	子器	6	個			

【種目】3 管理棟トイレ改修工事		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
熱線センサ付自動スイッチ	子器 換気扇連動用	5	個			
熱線センサ付自動スイッチ操作ユニット	2回路用	9	個			
LED照明器具 (B)	LSS9 -4 -23 LN	7	個			
LED照明器具 (C)	LBF3MP/RP -2 -13 LN	12	個			
LED照明器具 (E)	LRS1 - -17 LN	29	個			
LED照明器具 (F)	LRS1 - -13 LN	15	個			
蛍光灯 取外し再取付	取り外し再取付 FSS 4 - 402	2	個			
蛍光灯 取外し再取付	取り外し再取付 FSS 4 - 401	4	個			
600V絶縁電線 撤去	2.0mm × 1本 再使用しない	430	m			
薄鋼電線管 撤去	(C19) 再使用しない	72	m			
薄鋼電線管 撤去	(C25) 再使用しない	9	m			
位置ボックス 撤去	再使用しない	20	個			
タンブラースイッチ 撤去	1P15A×2	10	個			
コンセント 撤去	2P15A×1	10	個			
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 40W ×1 再使用しない	20	個			
計						

春日部市

【種目】3 管理棟トイレ改修工事			電灯設備		電灯幹線	
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE) (天井内)	2.0mm	4	m			
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE) (MM1内)	2.0mm	6	m			
EM-CEケーブル	8mm2- 3C ビット・天井	4	m			
EM-CEケーブル	8mm2- 3C MM1内	6	m			
EM-CEケーブル	8mm2- 3C FEP内 (PF・CD)	1	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 28mm	1	m			
1種金属線び (MM1)	C型 (60.0mm)	6	m			
1種金属線び (MM1) 附属品 (材料費)	B型 (40.4mm) フッシンク	5	個			
1種金属線び (MM1) 附属品	B型 (40.4mm) コーナーボックス	5	個			
開閉器箱 (一般形)	(S-1) MCCB3P 50AF × 1個	3	個			
電灯盤	(L-1a-1) 露出 銅板製	1	個			
電灯盤	(L-2a-1) 露出 銅板製	1	個			
電灯盤	(L-3a-1) 露出 銅板製	1	個			
計						

春日部市

春日部市

春日部市

【種目】4 受水槽改修工事						
動力設備			動力分岐			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
EM-CEケーブル	3.5mm2- 4C 管内	16	m			
EM-CEケーブル	3.5mm2- 4C FEP内 (PF・CD)	2	m			
EM-CEEケーブル	2mm2- 5C 管内	46	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 22mm	19	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 28mm	16	m			
ケーブル保護用 合成樹脂被覆鋼管 (GLT)	(22) 地中	3	m			
ケーブル保護用 合成樹脂被覆鋼管 (GLT)	(22) 露出	11	m			
ケーブルボックス	200x200x100 (WP) SUS	0.12	m ²			
二種金属製可とう 電線管(電動機等 接続)	24mm ビニール被覆有・防水	2	か所			
電動機結線	直入始動方式	2	台			
電極5P		1	個			
電極結線		1	組			
電極切替盤	防水形	1	個			
根切り(人力)		0.42	m ³			
埋戻し	人 力 根切り土 -	0.42	m ³			
600V絶縁電線 撤去	2.0mm × 1本 再使用しない	64	m			
600V絶縁電線 撤去	2mm2 × 1本 再使用しない	92	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF管、CD管) 撤去	22 再使用しない	16	m			
厚鋼電線管 撤去	(G16) 再使用しない	8	m			
厚鋼電線管 撤去	(G22) 再使用しない	7	m			

春日部市

春日部市

春日部市

普通教室棟西トイレ（生徒用）改修工事 衛生器具設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
洋風大便器（掃除口付）	CFS498BMC フラッシュタンクセット 床給排水 普通便座（蓋なし、スローダウン機能付）親水性防汚加工 連続洗浄機能 連続洗浄機能 節水機能 SUS製付き2連 付属品共	24	組			
車椅子対応便器	C480AN 床排水 自動洗浄フラッシュ弁 洗浄便座（瞬間式、蓋なし、金属ベースプレート）タッチスイッチリモコン（無線タイプ）電波受信ユニット 親水性防汚加工 SUS製棚付2連紙巻き器 付属品共	4	組			
自動洗浄小便器	UFS900WR 壁掛一体形 低リップ 発電式（バックアップ機能付、使用回数制限なし）付属品共	12	組			
壁掛け形洗面器	L250C 自動単水栓（発電式、バックアップ機能付、使用回数制限なし）親水性防汚加工 排水栓なし 水石鹸入れなし 付属品共	16	組			
車椅子対応洗面器	L103A 自動単水栓（発電式、バックアップ機能付、使用回数制限なし）親水性防汚加工 排水栓なし 水石鹸入れなし 付属品共	4	組			
掃除用流し	SK22A アングル形止水栓 防汚加工 付属品共	4	組			
多目的シンク	SK510 横水栓 親水性防汚加工 付属品共	4	組			
化粧鏡	YM3580FC 耐食性形350×800	24	枚			
便器手すり	樹脂被覆 T112CL10 L形700 付属品共	12	組			
便器手すり	樹脂被覆 T112HK7R 跳ね上げ形ロック付き 付属品共	4	組			
小便器手すり	樹脂被覆 T112CU22 付属品共	4	組			
洗面器手すり	樹脂被覆 T112CP21-1特 700L 付属品共×2	8	組			
計						

普通教室棟西トイレ（生徒用）改修工事 給水設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管(HIVP) 改修	機械室・便所 20A	92	m			
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管(HIVP) 改修	機械室・便所 25A	44	m			
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管(HIVP) 改修	機械室・便所 30A	3	m			
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管(HIVP) 改修	機械室・便所 40A	26	m			
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管(HIVP) 改修	機械室・便所 50A	12	m			
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管(HIVP) 改修	機械室・便所 65A	4	m			
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管(HIVP) 改修	機械室・便所 75A	4	m			
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管(HIVP) 改修	機械室・便所 100A	5	m			
青銅仕切弁 鉛レス	5K(ねじ) 50A	4	個			
ライニングハーフライ弁	10K(ワエハー) 100A	1	個			
機械はつり(ダイヤ メントカッターによる 配管用貫通口)	200mm程度 50mm	60	か所			
保温工事		1	式			別紙 00-0001
配管分岐 (鋼管類) ・手間のみ	配管分岐 100A 保温無	1	か所			
計						

普通教室棟西トイレ（生徒用）改修工事 排水設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
排水・リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管(RF-VP)改修	機械室・便所 40A	11	m			
排水・リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管(RF-VP)改修	機械室・便所 50A	6	m			
排水・リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管(RF-VP)改修	機械室・便所 65A	1	m			
排水・リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管(RF-VP)改修	機械室・便所 75A	28	m			
排水・リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管(RF-VP)改修	機械室・便所 100A	22	m			
排水・リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管(RF-VP)改修	機械室・便所 125A	5	m			
耐火VP(改修)	機械室・便所 40A	28	m			
耐火VP(改修)	機械室・便所 50A	53	m			
耐火VP(改修)	機械室・便所 65A	4	m			
耐火VP(改修)	機械室・便所 75A	63	m			
耐火VP(改修)	機械室・便所 100A	74	m			
耐火VP(改修)	機械室・便所 125A	14	m			
通気・リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管(RF-VP)改修	機械室・便所 40A	1	m			
通気・リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管(RF-VP)改修	機械室・便所 50A	19	m			
耐火VP(改修)	機械室・便所 40A	8	m			
耐火VP(改修)	機械室・便所 50A	55	m			
耐火VP(改修)	機械室・便所 65A	8	m			
耐火VP(改修)	機械室・便所 75A	14	m			
耐火VP(改修)	機械室・便所 125A	4	m			
床上掃除口 (非防水形)	COA 50A	10	個			

普通教室棟西トイレ（生徒用）改修工事 排水設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
床上掃除口 (非防水形)	COA 80A	15	個			
床上掃除口 (非防水形)	COA 100A	18	個			
満水継手	100A	4	個			
満水継手	125A	4	個			
排水ゴム継手	洋風大便器用 ソケット	28	個			
排水ゴム継手	洗面器用 VP・VU40、トラップ径32φ	24	個			
排水ゴム継手	掃除流し用	4	個			
排水通気金物	アルミ製 露出型 125A	1	個			
研り補修		1	式			別紙 00-0002
排水・リサイクル硬質 ポリ塩化ビニル三層 管(RS-VU)改修	地中配管 100A	5	m			
排水・リサイクル硬質 ポリ塩化ビニル三層 管(RS-VU)改修	地中配管 150A	3	m			
S-17°ラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径100φ ST 塩ビふた付 ～500	1	組			
S-27°ラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径100φ ST 塩ビふた付 ～500	1	組			
S-37°ラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径150φ WLS 塩ビふた付 501～800	1	組			
S-47°ラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径150φ ST 塩ビふた付 ～500	1	組			
S-1a7°ラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径100φ DR 塩ビふた付 801～1200	1	組			
S-2a7°ラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径100φ DR 塩ビふた付 801～1200	1	組			
S-3a7°ラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径150φ DR 塩ビふた付 801～1200	1	組			
S-4a7°ラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径100φ DR 塩ビふた付 801～1200	1	組			
S-3b7°ラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径150φ 90L、45L 塩ビふた付 ～500	1	組			

春日部市

春日部市

春日部市

春日部市

普通教室棟東トイレ（生徒用）改修工事 衛生器具設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
洋風大便器（掃除口付）	CFS498BMC フラッシュタンクセット 床給排水 普通便座（蓋なし、スローダウン機能付）親水性防汚加工 連続洗浄機能 連続洗浄機能 節水機能 SUS製付き2連 付属品共	20	組			
車椅子対応便器	C480AN 床排水 自動洗浄フラッシュ弁 洗浄便座（瞬間式、蓋なし、金属ベースプレート）タッチスイッチリモコン（無線タイプ）電波受信ユニット 親水性防汚加工 SUS製棚付2連紙巻き器 付属品共	4	組			
自動洗浄小便器	UFS900WR 壁掛一体形 低リップ 発電式（バックアップ機能付、使用回数制限なし）付属品共	12	組			
壁掛け形洗面器	L250C 自動単水栓（発電式、バックアップ機能付、使用回数制限なし）親水性防汚加工 排水栓なし 水石鹸入れなし 付属品共	16	組			
車椅子対応洗面器	L103A 自動単水栓（発電式、バックアップ機能付、使用回数制限なし）親水性防汚加工 排水栓なし 水石鹸入れなし 付属品共	4	組			
掃除用流し	SK22A アングル形止水栓 防汚加工 付属品共	4	組			
化粧鏡	YM3580FC 耐食性形350×800	20	枚			
便器手すり	樹脂被覆 T112CL10 L形700 付属品共	12	組			
便器手すり	樹脂被覆 T112HK7R 跳ね上げ形ロック付き 付属品共	4	組			
小便器手すり	樹脂被覆 T112CU22 付属品共	4	組			
洗面器手すり	樹脂被覆 T112CP21-1特 700L 付属品共×2	8	組			
計						

普通教室棟東トイレ（生徒用）改修工事 給水設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
給水・耐衝撃性ポリ塩ビ管(HIVP)改修	機械室・便所 20A	95	m			
給水・耐衝撃性ポリ塩ビ管(HIVP)改修	機械室・便所 25A	26	m			
給水・耐衝撃性ポリ塩ビ管(HIVP)改修	機械室・便所 30A	2	m			
給水・耐衝撃性ポリ塩ビ管(HIVP)改修	機械室・便所 40A	14	m			
給水・耐衝撃性ポリ塩ビ管(HIVP)改修	機械室・便所 50A	19	m			
給水・耐衝撃性ポリ塩ビ管(HIVP)改修	機械室・便所 65A	4	m			
給水・耐衝撃性ポリ塩ビ管(HIVP)改修	機械室・便所 75A	4	m			
給水・耐衝撃性ポリ塩ビ管(HIVP)改修	機械室・便所 100A	5	m			
青銅仕切弁 鉛レス	5K(ねじ) 50A	4	個			
ライニングハーフライ弁	10K(ワエハー) 100A	1	個			
保温工事		1	式			別紙 00-0009
機械はつり(パイメントカッターによる配管用貫通口)	200mm程度 50mm	52	か所			
配管分岐(鋼管類)・手間のみ	配管分岐 100A 保温有	1	か所			
計						

普通教室棟東トイレ（生徒用）改修工事 排水設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
排水・リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管(RF-VP)改修	機械室・便所 40A	9	m			
排水・リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管(RF-VP)改修	機械室・便所 50A	5	m			
排水・リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管(RF-VP)改修	機械室・便所 65A	2	m			
排水・リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管(RF-VP)改修	機械室・便所 75A	23	m			
排水・リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管(RF-VP)改修	機械室・便所 100A	13	m			
排水・リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管(RF-VP)改修	機械室・便所 125A	5	m			
耐火VP(改修)	機械室・便所 40A	22	m			
耐火VP(改修)	機械室・便所 50A	30	m			
耐火VP(改修)	機械室・便所 65A	5	m			
耐火VP(改修)	機械室・便所 75A	65	m			
耐火VP(改修)	機械室・便所 100A	53	m			
耐火VP(改修)	機械室・便所 125A	14	m			
通気・リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管(RF-VP)改修	機械室・便所 50A	19	m			
耐火VP(改修)	機械室・便所 40A	15	m			
耐火VP(改修)	機械室・便所 50A	35	m			
耐火VP(改修)	機械室・便所 75A	14	m			
床上掃除口 (非防水形)	COA 50A	3	個			
床上掃除口 (非防水形)	COA 80A	15	個			
床上掃除口 (非防水形)	COA 100A	14	個			
満水継手	100A	4	個			

普通教室棟東トイレ（生徒用）改修工事 排水設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
満水継手	125A	4	個			
排水ゴム継手	洋風大便器用 ソケット	24	個			
排水ゴム継手	洗面器用 VP・VU40、トラップ径32φ	20	個			
排水ゴム継手	掃除流し用	4	個			
排水通気金物	アルミ製 露出型 125A	1	個			
所り補修		1	式			別紙 00-0010
排水・リサイクル硬質 ポリ塩化ビニル三層 管(RS-VU)改修	地中配管 100A	5	m			
排水・リサイクル硬質 ポリ塩化ビニル三層 管(RS-VU)改修	地中配管 150A	2	m			
S-107°プラスチック桧	桧径200φ 最大排水管径100φ 90L、45L 塩ビふた付 ～500	1	組			
S-117°プラスチック桧	桧径200φ 最大排水管径150φ 90Y、45Y、45YS 塩ビふた付 501～800	1	組			
S-127°プラスチック桧	桧径200φ 最大排水管径150φ 90Y、45Y、45YS 塩ビふた付 501～800	1	組			
S-137°プラスチック桧	桧径200φ 最大排水管径150φ WLS 塩ビふた付 501～800	1	組			
S-147°プラスチック桧	桧径200φ 最大排水管径150φ DR 塩ビふた付 1201～1500	1	組			
S-13a7°プラスチック桧	桧径200φ 最大排水管径100φ 90L、45L 塩ビふた付 501～800	1	組			
土工事		1	式			別紙 00-0003
計						

春日部市

春日部市

春日部市

管理特別教室棟トイレ（職員用・生徒用）改修工事 衛生器具設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
洋風大便器（掃除口付）	CFS498BMC フラッシュタンクセット 床給排水 普通便座（蓋なし、スローダウン機能付）親水性防汚加工 連続洗浄機能 連続洗浄機能 節水機能 SUS製付き2連 付属品共	13	組			
洋風大便器（掃除口付）	CS498BPC フラッシュタンクセット 壁給排水 洗浄便座（瞬間式蓋なし、リモコンセット）親水性防汚加工 連続洗浄機能 連続洗浄機能 節水機能 SUS青棚付き2連 付属品共	2	組			
車椅子対応便器	C480AN 床排水 自動洗浄フラッシュ弁 洗浄便座（瞬間式、蓋なし、金属ベースプレート）タッチスイッチリモコン（無線タイプ）電波受信ユニット 親水性防汚加工 SUS製棚付2連紙巻き器 付属品共	2	組			
自動洗浄小便器	UFS900WR 壁掛一体形 低リップ発電式（バックアップ機能付、使用回数制限なし）付属品共	9	組			
壁掛け形洗面器	L250C 自動単水栓（発電式、バックアップ機能付、使用回数制限なし）親水性防汚加工 排水栓なし 水石鹸入れなし 付属品共	11	組			
車椅子対応洗面器	L103A 自動単水栓（発電式、バックアップ機能付、使用回数制限なし）親水性防汚加工 排水栓なし 水石鹸入れなし 付属品共	2	組			
掃除用流し	SK22A アングル形止水栓 防汚加工 付属品共	5	組			
多目的シンク	SK510 横水栓 親水性防汚加工 付属品共	1	組			
化粧鏡	YM3580FC 耐食性形350×800	14	枚			
便器手すり	樹脂被覆 T112CL10 L形700 付属品共	8	組			
便器手すり	樹脂被覆 T112HK7R 跳ね上げ形ロック付き 付属品共	2	組			
小便器手すり	樹脂被覆 T112CU22 付属品共	3	組			
洗面器手すり	樹脂被覆 T112CP21-1特 700L 付属品共×2	6	組			
計						

管理特別教室棟トイレ（職員用・生徒用）改修工事 給水設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管 (HIVP) 改修	機械室・便所 20A	64	m			
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管 (HIVP) 改修	機械室・便所 25A	27	m			
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管 (HIVP) 改修	機械室・便所 30A	27	m			
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管 (HIVP) 改修	機械室・便所 40A	12	m			
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管 (HIVP) 改修	機械室・便所 50A	17	m			
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管 (HIVP) 改修	機械室・便所 65A	1	m			
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管 (HIVP) 改修	機械室・便所 75A	2	m			
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管 (HIVP) 改修	地中配管 30A	1	m			
青銅仕切弁 鉛レス	5K(ねじ) 32A	1	個			
青銅仕切弁 鉛レス	5K(ねじ) 40A	1	個			
青銅仕切弁 鉛レス	5K(ねじ) 50A	3	個			
ライニングパタフライ弁	10K(ワエハー) 80A	1	個			
フレキシブルジョイント	埋設用(ベローズ形) 32A	1	個			
保温工事		1	式			別紙 00-0017
機械はつり(ダイモ ント・カッターによる 配管用貫通口)	200mm程度 50mm	39	か所			
配管分岐 (鋼管類) ・手間のみ	配管分岐 80A 保温有	1	か所			
計						

管理特別教室棟トイレ（職員用・生徒用）改修工事 排水設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
排水・リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管(RF-VP)改修	機械室・便所 40A	7	m			
排水・リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管(RF-VP)改修	機械室・便所 50A	5	m			
排水・リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管(RF-VP)改修	機械室・便所 65A	12	m			
排水・リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管(RF-VP)改修	機械室・便所 75A	18	m			
排水・リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管(RF-VP)改修	機械室・便所 100A	13	m			
耐火VP(改修)	機械室・便所 40A	27	m			
耐火VP(改修)	機械室・便所 50A	17	m			
耐火VP(改修)	機械室・便所 65A	24	m			
耐火VP(改修)	機械室・便所 75A	47	m			
耐火VP(改修)	機械室・便所 100A	43	m			
通気・リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管(RF-VP)改修	機械室・便所 40A	2	m			
通気・リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管(RF-VP)改修	機械室・便所 50A	14	m			
耐火VP(改修)	機械室・便所 40A	7	m			
耐火VP(改修)	機械室・便所 50A	30	m			
耐火VP(改修)	機械室・便所 100A	4	m			
床上掃除口 (非防水形)	COA 50A	2	個			
床上掃除口 (非防水形)	COA 65A	6	個			
床上掃除口 (非防水形)	COA 80A	7	個			
床上掃除口 (非防水形)	COA 100A	8	個			
満水継手	75A	3	個			

管理特別教室棟トイレ（職員用・生徒用）改修工事 排水設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
満水継手	100A	3	個			
排水ゴム継手	洋風大便器用 ソケット	17	個			
排水ゴム継手	洗面器用 VP・VU40、トラップ径32φ	14	個			
排水ゴム継手	掃除流し用	5	個			
排水通気金物	アルミ製 露出型 100A	1	個			
所り補修		1	式			別紙 00-0018
排水・リサイクル硬質 ポリ塩化ビニル三層 管(RS-VU)改修	地中配管 100A	4	m			
排水・リサイクル硬質 ポリ塩化ビニル三層 管(RS-VU)改修	地中配管 150A	4	m			
S-207°プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径100φ ST 塩ビふた付 ～500	1	組			
S-217°プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径100φ 90Y、45Y、45YS 塩ビふた付 501～800	1	組			
S-227°プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径100φ WLS 塩ビふた付 501～800	1	組			
S-237°プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径100φ 90L、45L 塩ビふた付 ～500	1	組			
S-247°プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径100φ ST 塩ビふた付 ～500	1	組			
S-20a7°プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径100φ DR 塩ビふた付 801～1200	1	組			
S-21a7°プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径150φ DR 塩ビふた付 801～1200	1	組			
S-24a7°プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径100φ DR 塩ビふた付 801～1200	1	組			
土工事		1	式			別紙 00-0019
計						

春日部市

春日部市

春日部市

春日部市

春日部市

管理特別教室棟（多目的トイレ）改修工事 排水設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
排水・リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管(RF-VP)改修	機械室・便所 40A	1	m			
排水・リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管(RF-VP)改修	機械室・便所 100A	3	m			
排水・リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管(RF-VP)改修	屋外架空・暗渠 100A	1	m			
通気・リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管(RF-VP)改修	機械室・便所 50A	1	m			
床上掃除口 (非防水形)	COA 100A	1	個			
排水ゴム継手	洋風大便器用 ソケット	1	個			
排水ゴム継手	洗面器用 VP・VU40、トラップ径32φ	1	個			
通気弁	50A	1	個			
機械はつり(パイメント・カッターによる配管用貫通口)	100～150mm 150mm	1	か所			
排水・リサイクル硬質ポリ塩化ビニル三層管(RS-VU)改修	地中配管 100A	3	m			
S-17°プラスチック枳	枳径200φ 最大排水管径100φ DR 塩ビふた付 801～1200	1	組			
土工事		1	式			別紙 00-0026
計						

春日部市

受水槽更新工事		給水設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
WT-1 受水槽	鋼板製一体形2槽式 有効水量17m ³ 4.0×2.5×2.54H 耐震1.5G 平架台、標準付属品共	1	基			
緊急遮断装置	遮断弁65A×2 遮断弁制御盤×1面	1	組			
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管(HIVP) 改修	機械室・便所 65A	3	m			
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管(HIVP) 改修	屋外架空・暗渠 20A	3	m			
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管(HIVP) 改修	屋外架空・暗渠 50A	4	m			
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管(HIVP) 改修	屋外架空・暗渠 65A	3	m			
青銅仕切弁 鉛レス	5K(ねじ) 20A	1	個			
青銅仕切弁 鉛レス	5K(ねじ) 50A	2	個			
青銅仕切弁 鉛レス	10K(ねじ) 20A	1	個			
青銅仕切弁 鉛レス	10K(ねじ) 50A	1	個			
Y形ストレーナー 鉛レス	10K 50A	1	個			
ラインクォータライザ	10K(クエハー) 65A	4	個			
フレキシブルジョイント	ヘーローズ形 50A	1	個			
フレキシブルジョイント	ヘーローズ形 65A	4	個			
定水位調整弁	ストレート型(副弁無し) 50A	1	個			
ボールタップ	20A	1	個			
形鋼振れ止め支持 (横走り管・タクト)	溶融亜鉛めっき(2種35) 床面(床支持) 60kg 500L 500H	6	個			
形鋼振れ止め支持 (横走り管・タクト)	溶融亜鉛めっき(2種35) 壁支持 60kg 500L 500H	4	個			
保温工事		1	式			別紙 00-0027
配管分岐 (鋼管類) ・手間のみ	配管分岐 80A 保温無	1	か所			

春日部市

春日部市

[illegible]

春日部市

春日部市

普通教室棟西トイレ（生徒用）改修工事 排水設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ovski補修		1	式			別紙 00-0002
機械はつり（パイプ ントカッターによる 配管用貫通口）	200mm程度 75mm	24	か所			
機械はつり（パイプ ントカッターによる 配管用貫通口）	200mm程度 100mm	23	か所			
機械はつり（パイプ ントカッターによる 配管用貫通口）	200mm程度 125mm	43	か所			
機械はつり（パイプ ントカッターによる 配管用貫通口）	200mm程度 150mm	15	か所			
計						
土工事		1	式			別紙 00-0011
根切り（機械）	バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	7.25	m3			
山砂		3.47	m3			
埋戻し	機 械 バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	3.77	m3			
建設発生土処理	人 力 構内敷ならし	3.47	m3			
土工機械運搬	バックホウ0.13m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	1	台			
計						

普通教室棟西トイレ（生徒用）改修工事 撤去工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
換気設備撤去工事		1	式			別紙 00-0004
換気扇撤去	250φ	8	台			
ウエザークカバー撤去	250φ	8	個			
計						
衛生器具設備撤去工事		1	式			別紙 00-0005
和風便器撤去	洗浄弁式 再使用しない	28	組			
大便器撤去	洗浄弁式 再使用しない	8	組			
小便器撤去	洗浄弁式床置小便器 再使用しない	24	組			
洗面器撤去	水栓1個、水栓2個 再使用しない	24	組			
掃除流し撤去	バック付き掃除流し 再使用しない	8	組			
鏡撤去	再使用しない	24	枚			
計						

普通教室棟西トイレ（生徒用）改修工事 撤去工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
給水設備撤去工事		1	式			別紙 00-0006
ライニング鋼管類 撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 20A	120	m			
ライニング鋼管類 撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 25A	58	m			
ライニング鋼管類 撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 32A	14	m			
ライニング鋼管類 撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 40A	25	m			
ライニング鋼管類 撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 50A	7	m			
ライニング鋼管類 撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 65A	14	m			
ライニング鋼管類 撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 80A	4	m			
ライニング鋼管類 撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 100A	8	m			
弁類 撤去	再使用しない 仕切弁・玉形弁・逆止弁等 65A	4	個			
給水管 保温撤去	グラスウール 暗渠内 着色アルミカラスクロス 20A 再使用しない	28	m			
給水管 保温撤去	グラスウール 暗渠内 着色アルミカラスクロス 25A 再使用しない	13	m			
給水管 保温撤去	グラスウール 暗渠内 着色アルミカラスクロス 32A 再使用しない	4	m			
給水管 保温撤去	グラスウール 暗渠内 着色アルミカラスクロス 40A 再使用しない	6	m			
給水管 保温撤去	グラスウール 暗渠内 着色アルミカラスクロス 50A 再使用しない	2	m			
給水管 保温撤去	グラスウール 機械室、書庫、倉庫 アルミカラス化粧原紙 20A 再使用しない	92	m			
給水管 保温撤去	グラスウール 機械室、書庫、倉庫 アルミカラス化粧原紙 25A 再使用しない	45	m			
給水管 保温撤去	グラスウール 機械室、書庫、倉庫 アルミカラス化粧原紙 32A 再使用しない	11	m			
給水管 保温撤去	グラスウール 機械室、書庫、倉庫 アルミカラス化粧原紙 40A 再使用しない	19	m			
給水管 保温撤去	グラスウール 機械室、書庫、倉庫 アルミカラス化粧原紙 50A 再使用しない	5	m			

春日部市

普通教室棟西トイレ（生徒用）改修工事 撤去工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
排水設備撤去工事		1	式			別紙 00-0007
鋼管 撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 40A	16	m			
鋼管 撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 50A	3	m			
鋼管 撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 65A	53	m			
鋼管 撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 80A	24	m			
鋼管 撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 100A	14	m			
鋼管 撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 125A	6	m			
鋼管 撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 40A	11	m			
鋼管 撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 50A	65	m			
鋼管 撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 65A	24	m			
鋼管 撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 100A	4	m			
鋼管 撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 80A	28	m			
硬質塩化ビニル管 撤去	地中埋設 100A	1	m			
硬質塩化ビニル管 撤去	地中埋設 150A	2	m			
排水用铸铁管 (メカニカル形) 撤去	再使用しない 100A	97	m			
排水用铸铁管 (メカニカル形) 撤去	再使用しない 125A	5	m			
排水用鉛管 撤去	30A	24	m			
排水用鉛管 撤去	50A	30	m			
排水用鉛管 撤去	65A	8	m			
排水用鉛管 撤去	80A	39	m			

普通教室棟西トイレ（生徒用）改修工事 撤去工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
排水設備撤去工事		1	式			別紙 00-0007
掃除口撤去	非防水形 COA65	2	個			
掃除口撤去	非防水形 COA100	4	個			
掃除口撤去	防水形 COB65	6	個			
掃除口撤去	防水形 COB80	6	個			
掃除口撤去	防水形 COB100	18	個			
床排水トラップ 撤去	非防水形 T5A65	2	個			
床排水トラップ 撤去	防水形 T5B65	6	個			
通気口撤去	埋込形 VC100	1	個			
排水管 保温撤去	クﾞラスウｰﾙ 暗渠内 着色アルミｶﾞﾗｽｸﾛｽ 40A 再使用しない	12	m			
排水管 保温撤去	クﾞラスウｰﾙ 暗渠内 着色アルミｶﾞﾗｽｸﾛｽ 50A 再使用しない	7	m			
排水管 保温撤去	クﾞラスウｰﾙ 暗渠内 着色アルミｶﾞﾗｽｸﾛｽ 65A 再使用しない	21	m			
排水管 保温撤去	クﾞラスウｰﾙ 暗渠内 着色アルミｶﾞﾗｽｸﾛｽ 80A 再使用しない	10	m			
排水管 保温撤去	クﾞラスウｰﾙ 暗渠内 着色アルミｶﾞﾗｽｸﾛｽ 100A 再使用しない	18	m			
排水管 保温撤去	クﾞラスウｰﾙ 暗渠内 着色アルミｶﾞﾗｽｸﾛｽ 125A 再使用しない	6	m			
排水管 保温撤去	クﾞラスウｰﾙ 天井内,ﾊﾞｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 アルﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 40A 再使用しない	28	m			
排水管 保温撤去	クﾞラスウｰﾙ 天井内,ﾊﾞｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 アルﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 50A 再使用しない	26	m			
排水管 保温撤去	クﾞラスウｰﾙ 天井内,ﾊﾞｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 アルﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 65A 再使用しない	40	m			
排水管 保温撤去	クﾞラスウｰﾙ 天井内,ﾊﾞｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 アルﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 80A 再使用しない	53	m			
排水管 保温撤去	クﾞラスウｰﾙ 天井内,ﾊﾞｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 アルﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 100A 再使用しない	91	m			

春日部市

春日部市

春日部市

普通教室棟東トイレ（生徒用）改修工事 排水設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ovski補修		1	式			別紙 00-0010
機械はつり（パイプ ントカッターによる 配管用貫通口）	200mm程度 75mm	23	か所			
機械はつり（パイプ ントカッターによる 配管用貫通口）	200mm程度 100mm	19	か所			
機械はつり（パイプ ントカッターによる 配管用貫通口）	200mm程度 125mm	39	か所			
機械はつり（パイプ ントカッターによる 配管用貫通口）	200mm程度 150mm	14	か所			
計						
土工事		1	式			別紙 00-0003
根切り（機械）	バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	3.61	m3			
山砂		1.67	m3			
埋戻し	機 械 バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	1.93	m3			
建設発生土処理	人 力 構内敷ならし	1.67	m3			
土工機械運搬	バックホウ0.13m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	1	台			
計						

普通教室棟東トイレ（生徒用）改修工事 撤去工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
換気設備撤去工事		1	式			別紙 00-0012
換気扇撤去	250φ	8	台			
ウエザークカバー撤去	250φ	8	個			
計						
衛生器具設備撤去工事		1	式			別紙 00-0013
和風便器撤去	洗浄弁式 再使用しない	28	組			
小便器撤去	洗浄弁式床置小便器 再使用しない	12	組			
洗面器撤去	水栓1個、水栓2個 再使用しない	24	組			
掃除流し撤去	バック付き掃除流し 再使用しない	8	組			
鏡撤去	再使用しない	24	枚			
計						

普通教室棟東トイレ（生徒用）改修工事 撤去工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
給水設備撤去工事		1	式			別紙 00-0014
ライニング鋼管類 撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 20A	111	m			
ライニング鋼管類 撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 25A	46	m			
ライニング鋼管類 撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 32A	13	m			
ライニング鋼管類 撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 40A	11	m			
ライニング鋼管類 撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 50A	15	m			
ライニング鋼管類 撤去	再使用しない ねじ接合 屋外架空・暗渠 65A	14	m			
ライニング鋼管類 撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 80A	4	m			
ライニング鋼管類 撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 100A	8	m			
弁類 撤去	再使用しない 仕切弁・玉形弁・逆止弁等 65A	4	個			
給水管 保温撤去	クグラスウール 暗渠内 着色アルミカラスクロス 20A 再使用しない	28	m			
給水管 保温撤去	クグラスウール 暗渠内 着色アルミカラスクロス 25A 再使用しない	11	m			
給水管 保温撤去	クグラスウール 暗渠内 着色アルミカラスクロス 32A 再使用しない	3	m			
給水管 保温撤去	クグラスウール 暗渠内 着色アルミカラスクロス 40A 再使用しない	3	m			
給水管 保温撤去	クグラスウール 暗渠内 着色アルミカラスクロス 50A 再使用しない	4	m			
給水管 保温撤去	ボリスチレン 暗渠内 着色アルミカラスクロス 65A 再使用しない	3	m			
給水管 保温撤去	クグラスウール 機械室、書庫、倉庫 アルミカラス化粧原紙 20A 再使用しない	83	m			
給水管 保温撤去	クグラスウール 機械室、書庫、倉庫 アルミカラス化粧原紙 25A 再使用しない	34	m			
給水管 保温撤去	クグラスウール 機械室、書庫、倉庫 アルミカラス化粧原紙 32A 再使用しない	10	m			
給水管 保温撤去	クグラスウール 機械室、書庫、倉庫 アルミカラス化粧原紙 40A 再使用しない	8	m			

春日部市

普通教室棟東トイレ（生徒用）改修工事 撤去工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
排水設備撤去工事		1	式			別紙 00-0015
鋼管 撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 40A	15	m			
鋼管 撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 65A	41	m			
鋼管 撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 100A	14	m			
鋼管 撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 40A	20	m			
鋼管 撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 50A	45	m			
鋼管 撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 65A	26	m			
鋼管 撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 100A	4	m			
硬質塩化ビニル管 撤去	屋外架空・暗渠 100A	3	m			
硬質塩化ビニル管 撤去	屋外架空・暗渠 150A	3	m			
排水用铸铁管 （メカニカル形） 撤去	再使用しない 75A	10	m			
排水用铸铁管 （メカニカル形） 撤去	再使用しない 100A	67	m			
排水用铸铁管 （メカニカル形） 撤去	再使用しない 125A	5	m			
排水用鉛管 撤去	30A	24	m			
排水用鉛管 撤去	50A	15	m			
排水用鉛管 撤去	65A	8	m			
排水用鉛管 撤去	80A	29	m			
掃除口撤去	非防水形 COA65	2	個			
掃除口撤去	非防水形 COA100	4	個			
掃除口撤去	防水形 COB65	14	個			

普通教室棟東トイレ（生徒用）改修工事 撤去工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
排水設備撤去工事		1	式			別紙 00-0015
掃除口撤去	防水形 COB80	3	個			
掃除口撤去	防水形 COB100	18	個			
床排水トラップ	非防水形 T5A50	2	個			
床排水トラップ 撤去	防水形T5B50	6	個			
通気口撤去	埋込形 VC100	1	個			
排水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞｽｸﾛｽ 40A 再使用しない	12	m			
排水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞｽｸﾛｽ 50A 再使用しない	7	m			
排水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞｽｸﾛｽ 65A 再使用しない	21	m			
排水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞｽｸﾛｽ 80A 再使用しない	10	m			
排水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞｽｸﾛｽ 100A 再使用しない	18	m			
排水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞｽｸﾛｽ 125A 再使用しない	6	m			
排水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾞｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞｽｸﾛｽ化粧筒 40A 再使用しない	28	m			
排水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾞｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞｽｸﾛｽ化粧筒 50A 再使用しない	26	m			
排水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾞｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞｽｸﾛｽ化粧筒 65A 再使用しない	40	m			
排水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾞｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞｽｸﾛｽ化粧筒 80A 再使用しない	53	m			
排水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾞｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞｽｸﾛｽ化粧筒 100A 再使用しない	91	m			
汚水桝撤去	450□	4	か所			
計						

春日部市

春日部市

管理特別教室棟トイレ（職員用・生徒用）改修工事 排水設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ovski補修		1	式			別紙 00-0018
機械はつり（パイプ ントカッターによる 配管用貫通口）	200mm程度 75mm	14	か所			
機械はつり（パイプ ントカッターによる 配管用貫通口）	200mm程度 100mm	24	か所			
機械はつり（パイプ ントカッターによる 配管用貫通口）	200mm程度 125mm	22	か所			
機械はつり（パイプ ントカッターによる 配管用貫通口）	200mm程度 150mm	8	か所			
計						
土工事		1	式			別紙 00-0019
根切り（機械）	バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	7.45	m3			
山砂		3.72	m3			
埋戻し	機 械 バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	3.72	m3			
建設発生土処理	人 力 構内敷ならし	3.72	m3			
土工機械運搬	バックホウ0.13m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	1	台			
計						

管理特別教室棟トイレ（職員用・生徒用）改修工事 撤去工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
換気設備撤去工事		1	式			別紙 00-0020
換気扇撤去	250φ	6	台			
ウエザークカバー撤去	250φ	6	個			
計						
衛生器具設備撤去工事		1	式			別紙 00-0021
和風便器撤去	洗浄弁式 再使用しない	13	組			
大便器撤去	洗浄弁式 再使用しない	2	組			
小便器撤去	洗浄弁式床置小便器 再使用しない	12	組			
洗面器撤去	水栓1個、水栓2個 再使用しない	17	組			
掃除流し撤去	バック付き掃除流し 再使用しない	6	組			
鏡撤去	再使用しない	17	枚			
計						

管理特別教室棟トイレ（職員用・生徒用）改修工事 撤去工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
給水設備撤去工事		1	式			別紙 00-0022
ライニング鋼管類 撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 20A	86	m			
ライニング鋼管類 撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 25A	37	m			
ライニング鋼管類 撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 32A	13	m			
ライニング鋼管類 撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 40A	16	m			
ライニング鋼管類 撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 50A	3	m			
ライニング鋼管類 撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 65A	14	m			
ライニング鋼管類 撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 80A	1	m			
ライニング鋼管類 撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 100A	2	m			
ライニング鋼管類 撤去	再使用しない ねじ接合 地中埋設 32A	1	m			
弁類 撤去	再使用しない 仕切弁・玉形弁・逆止弁等 65A	2	個			
弁類 撤去	再使用しない 仕切弁・玉形弁・逆止弁等 100A	1	個			
給水管 保温撤去	グラスウール 暗渠内 着色アルミカラスクロス 20A 再使用しない	22	m			
給水管 保温撤去	グラスウール 暗渠内 着色アルミカラスクロス 25A 再使用しない	13	m			
給水管 保温撤去	グラスウール 暗渠内 着色アルミカラスクロス 32A 再使用しない	7	m			
給水管 保温撤去	グラスウール 暗渠内 着色アルミカラスクロス 40A 再使用しない	4	m			
給水管 保温撤去	ポリスチレン 暗渠内 着色アルミカラスクロス 65A 再使用しない	4	m			
給水管 保温撤去	グラスウール 機械室、書庫、倉庫 アルミカラス化粧原紙 20A 再使用しない	64	m			
給水管 保温撤去	グラスウール 機械室、書庫、倉庫 アルミカラス化粧原紙 25A 再使用しない	25	m			
給水管 保温撤去	グラスウール 機械室、書庫、倉庫 アルミカラス化粧原紙 32A 再使用しない	6	m			

春日部市

管理特別教室棟トイレ（職員用・生徒用）改修工事 撤去工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
排水設備撤去工事		1	式			別紙 00-0023
鋼管 撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 40A	10	m			
鋼管 撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 65A	54	m			
鋼管 撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 80A	3	m			
鋼管 撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 100A	10	m			
鋼管 撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 125A	5	m			
鋼管 撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 40A	10	m			
鋼管 撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 50A	21	m			
鋼管 撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 65A	26	m			
鋼管 撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 100A	4	m			
硬質塩化ビニル管 撤去	屋外架空・暗渠 100A	4	m			
硬質塩化ビニル管 撤去	屋外架空・暗渠 150A	3	m			
排水用铸铁管 (メカニカル形) 撤去	再使用しない 100A	45	m			
排水用铸铁管 (メカニカル形) 撤去	再使用しない 125A	5	m			
排水用鉛管 撤去	30A	17	m			
排水用鉛管 撤去	50A	16	m			
排水用鉛管 撤去	65A	6	m			
排水用鉛管 撤去	80A	20	m			
掃除口撤去	非防水形 COA65	2	個			
掃除口撤去	非防水形 COA100	3	個			

管理特別教室棟トイレ（職員用・生徒用）改修工事 撤去工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
排水設備撤去工事		1	式			別紙 00-0023
掃除口撤去	防水形 COB50	6	個			
掃除口撤去	防水形 COB100	8	個			
床排水トラップ 撤去	非防水形 T5A65	2	個			
床排水トラップ 撤去	防水形 T5B65	4	個			
通気口撤去	埋込形 VC100	1	個			
排水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞｽｸﾛｽ 40A 再使用しない	8	m			
排水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞｽｸﾛｽ 50A 再使用しない	4	m			
排水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞｽｸﾛｽ 65A 再使用しない	19	m			
排水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞｽｸﾛｽ 80A 再使用しない	8	m			
排水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞｽｸﾛｽ 100A 再使用しない	12	m			
排水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞｽｸﾛｽ 125A 再使用しない	5	m			
排水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾞｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞｽｸﾛｽ化粧筒 40A 再使用しない	19	m			
排水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾞｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞｽｸﾛｽ化粧筒 50A 再使用しない	12	m			
排水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾞｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞｽｸﾛｽ化粧筒 65A 再使用しない	41	m			
排水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾞｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞｽｸﾛｽ化粧筒 80A 再使用しない	17	m			
排水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾞｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞｽｸﾛｽ化粧筒 100A 再使用しない	43	m			
排水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾞｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞｽｸﾛｽ化粧筒 125A 再使用しない	5	m			
汚水桝撤去	450□	4	か所			
計						

春日部市

春日部市

春日部市

受水槽更新工事		給水設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
保温工事		1	式			別紙 00-0027
給水管 保温	ボ リスチレン 機械室, 書庫, 倉庫 アルミカ ーラスクロス 65A	3	m			
給水管 保温	ボ リスチレン 屋外防凍 20A	3	m			
給水管 保温	ボ リスチレン 屋外露出, 浴室 ステンレス鋼板 50A	4	m			
給水管 保温	ボ リスチレン 屋外露出, 浴室 ステンレス鋼板 65A	3	m			
給水用弁類 保温	ボ リスチレン 屋外露出 ステンレス鋼板 FM弁 50A	1	個			
給水用弁類 保温	ボ リスチレン (ハ ータプライ弁) 屋外露出 ステンレス鋼板 65A	2	個			
給水管 保温	ボ リスチレン 屋外露出, 浴室 ステンレス鋼板 フ レキ65A	2	個			
給水管 保温	ボ リスチレン 屋外露出, 浴室 ステンレス鋼板 フ レキ80A	1	個			
計						
緊急遮断制御工事		1	式			別紙 00-0028
EM-CEEケーブル	1. 25mm2- 5C 管内	9	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 16mm	3	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 22mm	3	m			
プールボックス	SUS製 200□×150 防水	1	個			
緊急遮断制御盤取 り付け		1	面			
計						

春日部市

受水槽更新工事		撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
給水設備撤去工事		1	式			別紙 00-0030
受水槽撤去	FRPパネル組み立て形 5.0×3.0×2.0H 架台共	1	基			
ライニング鋼管類撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 65A	7	m			
ライニング鋼管類撤去	再使用しない ねじ接合 屋外架空・暗渠 20A	3	m			
ライニング鋼管類撤去	再使用しない ねじ接合 屋外架空・暗渠 65A	3	m			
ライニング鋼管類撤去	再使用しない ねじ接合 屋外架空・暗渠 80A	6	m			
フレキシブル継手類撤去	再使用しない 65A	2	個			
フレキシブル継手類撤去	再使用しない 80A	1	個			
弁類撤去	再使用しない 仕切弁・玉形弁・逆止弁等 65A	2	個			
弁類撤去	再使用しない 仕切弁・玉形弁・逆止弁等 80A	1	個			
弁類撤去	再使用しない 定水位弁 80A	1	個			
給水管 保温撤去	グラスウール 機械室, 書庫, 倉庫 アルミガラスクロス 65A 再使用しない	7	m			
給水管 保温撤去	グラスウール 屋外露出, 浴室 ステンレス鋼板 20A 再使用しない	3	m			
給水管 保温撤去	グラスウール 屋外露出, 浴室 ステンレス鋼板 65A 再使用しない	3	m			
給水管 保温撤去	グラスウール 屋外露出, 浴室 ステンレス鋼板 80A 再使用しない	6	m			
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 80A 保温無	2	か所			
凍結処理		1	式			
計						

春日部市

春日部市

春日部市

春日部市

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
建築		1	式			別紙 00-0036
西側トイレ		1	式			別紙 00-0036/00-001
東側トイレ		1	式			別紙 00-0036/00-002
管理棟		1	式			別紙 00-0036/00-003
車椅子トイレ		1	式			別紙 00-0036/00-006
外構		1	式			別紙 00-0036/00-004
計						
西側トイレ		1	式			別紙 00-0036/00-001
鉄くず		663	kg			
アルミくず		0.1	kg			
ステンレスくず		21	kg			
計						
東側トイレ		1	式			別紙 00-0036/00-002
鉄くず		756	kg			
アルミくず		0.1	kg			
ステンレスくず		84	kg			
計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
管理棟		1	式			別紙 00-0036/00-003
鉄くず		385	kg			
アルミくず		37.6	kg			
ステンレスくず		21	kg			
計						
車椅子トイレ		1	式			別紙 00-0036/00-006
鉄くず		84.7	kg			
ステンレスくず		0.1	kg			
計						
外構		1	式			別紙 00-0036/00-004
鉄くず		236	kg			
計						