

質問回答書

このことについては、下記のとおりです。

公 告 番 号 237
件 名 学校給食センターエアハンドリングユニット更新修繕

記

質 問 事 項	回 答 事 項
<p>中東情勢悪化の影響もあり、工期内での機器・部材の入手が不安定な状況のため、工期延長となることも考慮されていますでしょうか。</p> <p style="text-align: right;">以上</p> <p>※質問事項は、原文のとおり記載しております。</p>	<p>原則、工期内で施工となりますが、やむを得ない事情により、工期等の変更の必要が生じた場合は、発注者と受注者の協議により決定します。</p> <p>なお、給食提供期間中は、施工することができません。</p>