
　

積　算　根　拠　に　つ　い　て

　工事名：公共下水道会之堀川第一幹線（Ｒ８）整備工事

　　　本工事の設計については、以下の図書で積算しています。

　　　・埼玉県が発行する「土木工事標準積算基準書」

　　　・公益社団法人日本下水道協会が発行する「下水道用設計標準歩掛表」

　　　労務や石材、使用材料等の設計単価の採用順位については

　  原則として、以下の通りとしています。

　　　①埼玉県が発行する「土木工事設計単価表」

　　　②物価資料（建設物価等、積算資料等：２誌の掲載価格の平均値）

　　　③資材価格特別調査（見積単価が概ね100万円以上と想定される資材等）

　　　④見積り（建設工事に係る見積り取扱い要領【土木工事】による）

春 日 部 市



　

積　算　参　考　資　料

　工事名：公共下水道会之堀川第一幹線（Ｒ８）整備工事

　　　この「積算参考資料」は、入札参加資格者の適切かつ迅速な

　見積りに資するための資料であり、春日部市建設工事請負契約

　約款第１条でいう設計図書ではありません。

　までとします。

春 日 部 市

　　　したがって、この「積算参考資料」は、請負契約上の拘束力を

　生じるものではなく、受注者は、施工条件、地質条件等を十分考

　慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するた

　めの一切の手段について、 受注者の責任において定めるものと

　します。

　　  なお、この「積算参考資料」の有効期限は、この工事の入札日



○工事内訳表（数量総括表）

工事区分 工　種 種　別 細　別

（LEVEL1） （LEVEL2） （LEVEL3） （LEVEL4）

下水道施設整備 山留工（会之堀川） 鋼製支保工 切梁・腹起し 切梁・腹起し ｔ 58.4 賃料9０日 参考

付帯工(既設橋台) 鋼製支保工 切梁・腹起し 切梁・腹起し t 3.5 賃料15日 参考

付帯工 仮排水工 水替ポンプ ポンプ運転 箇所 1 賃料215日 参考

交通誘導警備員 交通誘導警備員 交通誘導警備員 交通誘導警備員B 人日 553 昼間 参考

交通誘導警備員 交通誘導警備員 交通誘導警備員 交通誘導警備員B 人日 35 夜間 参考

規　格 単位 数量
日数、
人工等

摘要


