

## 業務委託仕様書

# 内牧小学校プール解体工事 地盤変動影響事前調査業務委託

春日部市教育委員会 学校教育部 教育施設課

※本業務委託の算定は、令和8年4月単価適用

# 特記仕様書

## I 業務概要等

### 1. 業務名称

内牧小学校プール解体工事地盤変動影響事前調査業務  
委託

### 2. 履行期間

契約確定日から令和8年8月31日まで

### 3. 履行場所

春日部市内牧地内  
(別紙1案内図兼対象建物図による)

### 4. 業務概要

内牧小学校プール解体工事の影響により近隣建物等に  
損害等が発生した際の措置を迅速かつ的確に行えるよ  
う、当該工事の着手に先立ち、近隣建物等の現況を調査  
する。

### 5. 適用

本業務の履行にあたっては、春日部市発注工事の着手に先立ち、工事対  
象敷地周辺地域における建物等の現況を把握するための事前調査業務委託  
に関して適用する。

特に定めのない事項については、「埼玉県地盤変動影響調査等仕様書」に  
基づき実施するものとする。

### 6. 貸与資料

本業務に必要な証明証

### 7. 別発注業務

本業務に関連している別発注業務

内牧小プール解体工事設計業務委託

### 8. 成果物

成果物は、埼玉県地盤変動影響調査等仕様書の規定のとおりとし、その  
他必要となるものについては、監督員の指示によるものとする。また、媒  
体は紙(チューブファイルに綴じたもの)及び電子データ(CDもしくはDVD  
ディスクに記録したもの)で納品すること。

成果物はすべて発注者の所有とし、発注者の承諾を受ることなく、他に  
公表、貸与又は使用してはならない。

## 9. その他


1. 特記仕様書に定めのない事項、他適用仕様書との矛盾等がある場合については、監督員と協議をし定めるものとする。
2. 樹木調査については、樹木診断を樹木医等の資格を有する者が行うこと。

## ※. 委託料積算方法

単価適用年月 令和8年4月

---

別紙 1 案内図兼対象建物図



別紙 2 地盤變動影響事前調査建物一覽

区分		数量	番号											
木造建物A	70㎡未満	0												
	70㎡以上130㎡未満	1	①											
	130㎡以上	1	①											
木造建物C	70㎡未満	1	②											
	70㎡以上130㎡未満	0												
	130㎡以上	0												
工作物	附帯工作物 小	1	①											
	附帯工作物 大	0												
	駐車場	0												
樹木調査	春日部市指定保存樹木 他	0												
合計		4												